



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

D.D.G. n° 22

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- Con D.M. n°1121 del 05/12/2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha avviato una selezione tra le Università finalizzata all'individuazione di progetti di edilizia universitaria da finanziare con il Fondo per l'Edilizia Universitaria – biennio 19-21;
- Con D.M. n. 566 del 30/04/2021, all'esito della valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 5 dicembre 2019 (prot. n. 1121), presentati dalle Istituzioni universitarie statali ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto e valutati ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, è stata approvata la graduatoria con il cofinanziamento massimo attribuibile riportato a fianco di ciascuna Istituzione e all'Università di Catanzaro è stato attribuito un cofinanziamento massimo pari a €4.000.000,00;
- Le Istituzioni universitarie beneficiarie dei finanziamenti sono tenute alla realizzazione del programma finanziato nei termini indicati dal programma stesso, provvedendo ad avviare le procedure di affidamento dei lavori ivi previsti entro il 2022;
- Con DDG n°1300 del 17/10/2022, è stato disposto di autorizzare l'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di realizzazione di un edificio aule presso il campus universitario Salvatore Venuta, comprensivi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica U_BUY modulo Appalti & Affidamenti per la gestione completa di tutto l'iter di espletamento della procedura di affidamento;
- Al fine di avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 2022 conformemente a quanto previsto dal programma di finanziamento di cui sopra, il bando di gara della procedura di che trattasi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/10/2022, e, al paragrafo IV.2.2, il termine di presentazione dell'offerta telematica è stata fissata alle ore 18:00 del 30/11/2022;
- Il disciplinare di gara della procedura di che trattasi, fissa nel paragrafo 33 - "Chiarimenti" il termine per la richiesta di chiarimenti almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (pertanto al 20/11/2022, così come indicato nel timing di gara) ed il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte a tutte le richieste di chiarimenti almeno cinque giorni prima della scadenza del termine;
- Con DDG n°1533 del 24/11/2022, è stato disposto di concedere una proroga dei termini di gara al fine di mettere tutti i concorrenti in condizione di



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

valutare, con ogni dovizia di particolari, la natura del sottosuolo e le sue criticità per la predisposizione di idonee soluzioni migliorative del progetto definitivo posto a base di gara, assegnando nuovi termini temporali per come di seguito riportato:

- Il termine di presentazione dell'offerta telematica, previsto dal paragrafo IV.2.2 del Bando di gara per le ore 18:00 del 30/11/2022, è stato posticipato alle ore 18:00 del 09/01/2023;
- Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, previsto nel timing di gara per il giorno 20/11/2022, è stato spostato al giorno 30/12/2022;
- Il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte a tutte le richieste di chiarimenti, previsto nel timing di gara per il giorno 25/11/2022, è stato aggiornato al giorno 04/01/2023;
- La prima seduta pubblica di gara, prevista dal paragrafo IV.2.7 del Bando per le ore 9:00 del 02/12/2022, è stata fissata alle ore 9:00 del 11/01/2023;

CONSIDERATO

che nel mese di dicembre c.m. sono stati acquisiti dalle autorità competenti gli ulteriori pareri necessari per la realizzazione dell'opera di che trattasi e sono state ultimate le indagini geognostiche sull'area oggetto dell'intervento ed in particolare sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica UBUY in data 21/12/2022 la relazione idrologica e idraulica e in data 28/12/2022 il parere dell'autorità di Bacino e la relazione sulle indagini geognostiche integrata con le prove edometriche;

CONSIDERATO

che alcuni operatori economici, alla luce dei pareri acquisiti e pubblicati e delle ulteriori indagini effettuate sul sito dell'intervento, hanno chiesto un'ulteriore consistente proroga dei termini di gara al fine di consentire agli stessi un maggior approfondimento degli aspetti idrologici e geotecnici legati alla specificità del sito oggetto dell'intervento;

VALUTATA

l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga di 60 giorni naturali e consecutivi, al fine di mettere tutti i concorrenti in condizione di valutare, con ogni dovizia di particolari, la natura del sottosuolo e le sue criticità e quindi procedere alla formulazione ponderata di un'offerta e di favorire la maggior partecipazione degli Operatori Economici, anche in considerazione del fatto che la predisposizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che nel caso specifico prevede la presentazione di una proposta progettuale, (Offerta Tecnica + Offerta Tempo + Offerta Economica) richiede un impegno di risorse di tempo superiore alla presentazione di una offerta al prezzo più basso;

CONSIDERATO

che la procedura aperta di che trattasi non comporta alcun impedimento alla concessione della suddetta proroga;

RAVVISATA

la necessità di procedere alla concessione della proroga de quo anche al fine di evitare ogni possibile contenzioso con l'Operatore Economico



**UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"
di CATANZARO**

aggiudicatario dell'appalto, che pregiudicherebbe l'esecuzione dell'opera nei termini concessi dall'Ente finanziatore;

VISTO

l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

DISPONE

Di concedere la proroga richiesta dei seguenti termini:

- Il termine di presentazione dell'offerta telematica, previsto dal paragrafo IV.2.2 del Bando di gara per le ore 18:00 del 30/11/2022 e successivamente prorogato dal DDG n°1533 del 24/11/2022 alle ore 18:00 del 09/01/2023, viene posticipato alle **ore 18:00 del 10/03/2023**;
- Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, previsto nel timing di gara per il giorno 20/11/2022 e successivamente prorogato dal DDG n°1533 del 24/11/2022 al giorno 30/12/2022, viene spostato al giorno 28/02/2023;
- Il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte a tutte le richieste di chiarimenti, previsto nel timing di gara per il giorno 25/11/2022 e successivamente prorogato dal DDG n°1533 del 24/11/2022 al giorno 04/01/2023, viene aggiornato al giorno 06/03/2023;
- La prima seduta pubblica di gara, prevista dal paragrafo IV.2.7 del Bando per le ore 9:00 del 02/12/2022 e successivamente prorogato dal DDG n°1533 del 24/11/2022 alle ore 9:00 del 11/01/2023, viene fissata alle ore 9:00 del 14/03/2023;
- Resta fermo il resto.

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 5/01/2023

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Roberto Sigilli)