

**AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE CONFRONTO DI  
PREVENTIVI SU MEPA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE  
OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE DORSALI DEGLI IMPIANT  
I MECCANICI ED ELETTRICI POSTI A SERVIZIO DELLE  
MACCHINE DI RAFFRESCAMENTO DELL'AREA CICLOTRONE E  
DEL CENTRO DI RICERCA**

Elenco delle ditte **NON AMMESSE** alla procedura di confronto di  
preventivi sul MEPA

<b>Num.prot.</b>	<b>Data prot.</b>
2024- UNCZCLE- 0016097	26/07/2024 11.54.15
2024- UNCZCLE- 0016126	26/07/2024 15.47.51
2024- UNCZCLE- 0016290	29/07/2024 18.24.29
2024- UNCZCLE- 0016362	30/07/2024 16.40.27
2024- UNCZCLE- 0016525	31/07/2024 14.09.56
2024- UNCZCLE- 0016540	31/07/2024 15.36.37
2024- UNCZCLE- 0016554	31/07/2024 18.24.57
2024- UNCZCLE- 0016588	01/08/2024 09.10.28
2024- UNCZCLE- 0016632	01/08/2024 11.49.15
2024- UNCZCLE- 0016764	02/08/2024 11.57.42
2024- UNCZCLE- 0016808	02/08/2024 15.07.34
2024- UNCZCLE- 0017137	05/08/2024 19.52.33
2024- UNCZCLE- 0017169	06/08/2024 11.42.47
2024- UNCZCLE- 0017191	06/08/2024 17.53.30
2024- UNCZCLE- 0017207	07/08/2024 09.30.40
2024- UNCZCLE- 0017213	07/08/2024 10.12.22
2024- UNCZCLE- 0017268	07/08/2024 16.18.58
2024-UNCZCLE- 0017274	07/08/2024 16.36.13
2024-UNCZCLE- 0017275	07/08/2024 16.46.28
2024-UNCZCLE- 0017417	08/08/2024 12.17.21
2024- UNCZCLE- 0017496	08/08/2024 16.04.43
2024- UNCZCLE- 0017536	09/08/2024 11.38.56
2024- UNCZCLE- 0017540	09/08/2024 11.47.04
2024-UNCZCLE- 0017555	09/08/2024 12.55.34